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生态环境部机关消防管理系统及设施设备维修整改项目公开征集清单
	
序号
	
项目名称
	
项目内容及要求
	
经费控制额 
（万元） 
	项目联系人
	
联系电话
	
项目完成时限

	[bookmark: _Hlk213508109]
1
	火灾报警控制微机
	项目主要内容：
消防控制中心：CRT图文显示系统，更换、安装、调试。
	
3.30
	
田有俊
	
65645188
	
项目合同签订后 2个月内 

	
2
	消防应急照明控制器
	项目主要内容：
消防控制中心：消防应急照明控制器电路板故障，更换电路板、安装、调试。
	
0.75
	
田有俊
	
65645188
	
项目合同签订后 2个月内 

	
3
	消防模块
	项目主要内容：
天面风机房：对安装在风机控制柜内的消防模块进行移位，消防模块移位、安装、调试。
	
0.64
	
田有俊
	
65645188
	
项目合同签订后 2个月内 

	
4
	可燃气体报警控制器
	项目主要内容：
厨房配电间：可燃气体报警控制器主机电源更改，更改接线方式、调试。
	
0.06
	
田有俊
	
65645188
	
项目合同签订后 2个月内 

	
5
	铝及铝合金风口、散流器
	项目主要内容：
全楼：排烟口、送风口，增设张贴排烟口、送风口标识。
	
1.50
	
田有俊
	
65645188
	
项目合同签订后 2个月内 

	
6
	蓄电池
	项目主要内容：
消防控制中心：蓄电池，更换蓄电池。
	
0.50
	
田有俊
	
65645188
	
项目合同签订后 2个月内 

	
7
	按钮
	项目主要内容：
消防控制中心：主机按键面膜，更换主机按键面膜及LED开关板。
	
0.33
	
田有俊
	
65645188
	
项目合同签订后 2个月内 

	
8
	点型探测器
	目主要内容：
B1层后厨：可燃气体探测器，更换探测器、安装、调试。
	
1.08
	
田有俊
	
65645188
	
项目合同签订后 2个月内 

	
9
	碳钢通风管道
	项目主要内容：
1号楼天面西侧：镀锌钢板风管，旧风管拆除、运输；新风管安装、测试。
	
0.10
	
田有俊
	
65645188
	
项目合同签订后 2个月内 

	
10
	碳钢通风管道
	项目主要内容：
1号楼天面东侧：镀锌钢板风管，旧风管拆除、运输；新风管安装、测试。
	
3.70
	
田有俊
	
65645188
	
项目合同签订后 2个月内 

	
11
	碳钢通风管道
	项目主要内容：
消防泵房：镀锌钢板风管，旧风管拆除、运输；新风管安装、测试。
	
0.16
	
田有俊
	
65645188
	
项目合同签订后 2个月内 

	
12
	碳钢通风管道

	项目主要内容：
B2层正压送风机房：镀锌钢板风管，旧风管拆除、运输；新风管安装、测试。
	
0.28
	
田有俊
	
65645188
	
项目合同签订后 2个月内 

	
13
	智能应急照明分配电装置
	项目主要内容：
1号楼、2号楼：更换、安装、调试。
	
4.82
	
田有俊
	
65645188
	
项目合同签订后 2个月内 

	
14
	
蓄电池
	项目主要内容：
全楼：蓄电池，更换蓄电池。
	
4.11
	
田有俊
	
65645188
	
项目合同签订后 2个月内 

	
15
	消防广播及对讲电话主机
	项目主要内容：
消防控制中心：消防广播系统功率放大器，更换消防广播功率放大器、拆除、安装、调试。
	
0.56
	
田有俊
	
65645188
	
项目合同签订后 2个月内 

	
16
	
电源
	项目主要内容：
消防控制中心：抗干扰电源滤波器，更换抗干扰电源滤波器、安装、调试。
	
0.13
	
田有俊
	
65645188
	
项目合同签订后 2个月内 

	
17
	楼层火灾显示器
	项目主要内容：
1号楼1号步行梯第2层：火灾显示盘，更换、安装、调试。
	
0.50
	
田有俊
	
65645188
	
项目合同签订后 2个月内

	
18
	消防电梯调试
	项目主要内容：
   1号楼：消防电梯联动测试，检查、调试。
	
0.54
	
田有俊
	
65645188
	
项目合同签订后 2个月内 

	
19
	自动报警系统调试
	项目主要内容：
   1号楼楼顶设备层：检查、调试。
	
0.31
	
田有俊
	
65645188
	
项目合同签订后 2个月内 

	
20
	自动报警系统调试
	项目主要内容：
   B1层东北角排烟风机房：排烟风机测试，检查、调试。
	
0.18
	
田有俊
	
65645188
	
项目合同签订后 2个月内 

	
21
	自给正压式空气呼吸器
	项目主要内容：
消防控制中心微型消防站：过滤式呼吸器，更换过滤式呼吸器。
	
0.04
	
田有俊
	
65645188
	
项目合同签订后 2个月内 

	
22
	自给正压式空气呼吸器
	项目主要内容：
消防控制中心微型消防站：正压式空气呼吸器，更换正压式空气呼吸器。
	
0.36
	
田有俊
	
65645188
	
项目合同签订后 2个月内 

	23
	其他
	在项目实施过程中，如发现其他消防隐患及问题，按生态环境部有关部门要求同时进行整改。
	按增项实际情况支付费用
	田有俊
	65645188
	项目合同签订后 2个月内

	24
	共计
	
	23.95
	
	
	

	


25
	
	项目承担单位要求：
1.国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次采购服务，具备法人资格的供应商。同时具备《中华人民共和国政府采购法》有关规定条件的供应商。
2.拥有消防技术服务机构二级及以上资质，承担过相关工作或有相关经验者优先。
3.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有违法记录，承担机构及其现任法定代表人（主要负责人）不得具有行贿等犯罪记录。
4.本项目不接受联合体参加。
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	有关说明：
整改项目完成后，生态环境部有关部门将聘请第三方机构进行结算审核，项目承担方应无条件配合。最终，生态环境部有关部门以第三方机构结算审核结果为准向项目承担方支付费用。
	
	
	
	




